

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๔ ของค่าจ้างเหมา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ของค่าจ้างเหมางานวางผังอาคาร แล้วเสร็จ งานฐานราก แล้วเสร็จ (ของงานอาคารโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์, โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ , อาคาร สนง. โรงเก็บปุ๋ย อาคารห้องน้ำ-ส้วม อาคารอเนกประสงค์ขนาด ๑๕X๒๐ ตร.ม.) ของงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ของค่าจ้างเหมางานเหลานคอนกรีต(ลานเตรียม และลานตาก) แล้วเสร็จ งานก่ออิฐ งานตกแต่งผนัง และงานมุงหลังคา (ของงานอาคารโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์, โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ อาคาร สนง. โรงเก็บปุ๋ย ,อาคารห้องน้ำ-ส้วม) แล้วเสร็จงานระบบไฟฟ้าภายใน (ของงานอาคารโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์, โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ ,อาคาร สนง. โรงเก็บปุ๋ย ,อาคารห้องน้ำ-ส้วม) แล้วเสร็จ งานวางเหล็กเสา งานโครงหลังคา(อาคารอเนกประสงค์ขนาด ๑๕X๒๐ ตร.ม.) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ของค่าจ้างเหมางานมุงหลังคา(อาคารอเนกประสงค์ขนาด ๕ X ๒๐ ตร.ม.) แล้วเสร็จ งานเทพื้น ตกแต่งพื้น (อาคารอเนกประสงค์ขนาด ๑๕X๒๐ ตร.ม.) แล้วเสร็จ งานก่ออิฐ ตกแต่งผนัง (อาคารอเนกประสงค์ขนาด ๑๕X๒๐ ตร.ม.) แล้วเสร็จ งานพื้นสำเร็จรูป (อาคารอเนกประสงค์ขนาด ๑๕X๒๐ ตร.ม.) แล้วเสร็จ งานติดตั้งประตูเหล็กม้วน (อาคารอเนกประสงค์ขนาด ๑๕X๒๐ ตร.ม.) แล้วเสร็จงานระบบไฟฟ้าภายใน(อาคารอเนกประสงค์ขนาด ๑๕X๒๐ ตร.ม.) แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๔ ของค่าจ้างเหมา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ของค่าจ้างเหมางานฐานราก(อาคารแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร ขนาด ๘๐๐ ตร.ม.) แล้วเสร็จ งานหล่อคอนกรีตเสาตอม่อ (อาคารแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร ขนาด ๘๐๐ ตร.ม.) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๔ ของค่าจ้างงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ของค่าจ้างงานหล่อคอนกรีตคานคอดิน (อาคารแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร ขนาด ๘๐๐ ตร.ม.) แล้วเสร็จ งานหล่อคอนกรีตพื้น(อาคารแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร ขนาด ๘๐๐ ตร.ม.) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๔ ของค่าจ้างงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ของค่าจ้างงานตกแต่งพื้น(อาคารแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร ขนาด ๘๐๐ ตร.ม.) แล้วเสร็จ งานติดตั้งโครงหลังคา(อาคารแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร ขนาด ๘๐๐ ตร.ม.) แล้วเสร็จงานบันไดทางขึ้น(อาคารแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร ขนาด ๘๐๐ ตร.ม.) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๔ ของค่าจ้างงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ของค่าจ้างงานมุงหลังคา(อาคารแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร ขนาด ๘๐๐ ตร.ม.) แล้วเสร็จ งานติดตั้งระบบไฟภายใน(อาคารแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร ขนาด ๘๐๐ ตร.ม.) แล้วเสร็จ งานระบบสุขาภิบาล (อาคารแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร ขนาด ๘๐๐ ตร.ม.) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๔ ของค่าจ้างงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ของค่าจ้างงานขุดดินปรับระดับ(ทำนบดิน) แล้วเสร็จงานดินถมบดอัดแน่น(ทำนบดิน) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๔ ของค่าจ้างงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ของค่าจ้างงานประปาบาดาลขนาด ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ของค่าจ้างงานลูกรังบดอัดแน่น(ทำนบดิน) แล้วเสร็จ งานหินทิ้ง(ทำนบดิน) แล้วเสร็จ งานอาคารระบายน้ำล้น แล้วเสร็จงานวางท่อส่งน้ำ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ของค่าจ้างงานเหลานคอนกรีต (ลานคอนกรีตขนาด ๕,๐๐๐ ตร.ม.) (แล้วเสร็จ ๓๕% ของงาน) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน